



UNION EUROPÉENNE



CONTRAT DE Quasi Régie

EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2511-1 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

« PROJET N° 5194 –BIODIV'CONNECT (PS4) DU PLAN INTEGRE THEMATIQUE BIODIV'ALP»

MARCHE N°.....

Entre

La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est à Marseille, en l'Hôtel de Région 27 place Jules Guesde- 13481 MARSEILLE Cedex 20, numéro° de TVA intracommunautaire FR 02 231300021, représentée par Monsieur Renaud MUSELIER, Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant en vertu d'une délibération n° 18-52 en date du 16 mars 2018

Ci-après dénommée « La Région »

Et

L'Agence Régionale pour l' Environnement et l'écodéveloppement- Agence Régionale pour la Biodiversité de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARPE-ARB), syndicat mixte, dont le siège est situé au 22 rue Sainte Barbe CS 80573 – 13 205 MARSEILLE cedex 1 et enregistrée sous le numéro SIRET 251 301 099 00049, représentée par sa Présidente, Madame Anne CLAUDIUS-PETIT

Ci-après dénommée « L'ARPE-ARB »,

PREAMBULE

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a obtenu des financements pour un important projet : BIODIV’CONNECT n°5194, projet simple 4 du PITEM Biodiv’ALP, déposé dans le cadre du programme Interreg V-A France-Italie ALCOTRA 2014-2020 géré par la Région Auvergne Rhône Alpes, autorité de gestion. Ce plan est coordonné par la Région en lien avec 9 autres partenaires : Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARPE ARB), Région Piémont, Région Auvergne-Rhône Alpes, Région Ligurie, Région Autonome de la Vallée d’Aoste, Agence régionale pour l’environnement de la Région Ligurie (ARPAL), ASTERS-Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, Parc national des Ecrins, Parc National Grand Paradis, et 15 délégataires : Parc naturel régional du Queyras, Parc national du Mercantour, Métropole Nice Côte d’Azur, Chambre régionale de commerce et d’Industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conservatoire botanique national méditerranéen, Parc national de la Vanoise, Conservatoire botanique national alpin, Conservatoire des espaces naturels de Savoie, Parc naturel régional Mont Avic, Fondation Montagna sicura / Montagne sûre, Commune de Rhêmes-Saint-Georges, Parc des Alpes ligures, Province d’Imperia, Université de Gênes, Parc Naturel Régional Alpi Cozie.

L’objectif stratégique du projet BIODIV’CONNECT vise à protéger les espèces et les écosystèmes au travers de connectivités écologiques transalpines dynamiques et innovantes.

Le projet BIODIV’CONNECT répond à cette problématique par deux objectifs opérationnels visant à :

- Préfigurer une stratégie commune de connectivités écologiques à l’échelle des Alpes occidentales ;
- Agir pour préserver et restaurer les continuités écologiques.

Dans ce cadre, le projet BIODIV’CONNECT prévoit de mener des actions sur les cinq régions transfrontalières alpines :

- la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
- la Région Auvergne Rhône Alpes
- la Région Autonome de la Vallée d’Aoste
- la Région Piémont
- la Région Ligurie

Parmi les actions prévues, quatre actions demandent un appui pour leur réalisation dans le cadre des « work-packages » (WP) :

- WP 1 : il s’agit de participer au pilotage et suivi du projet ;
- WP 2 : il s’agit de participer à la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de communication ;
- WP 3 : il s’agit de préfigurer une stratégie commune à l’échelle des Alpes occidentales ;
- WP 4 : il s’agit d’agir pour préserver et restaurer les continuités écologiques.

Par convention, l'ARPE-ARB, support opérationnel principal de l'Agence régionale de la biodiversité (ci-après ARB) en Provence-Alpes-Côte d'Azur, permet d'apporter du conseil, de l'expertise, de la capitalisation et diffusion de bonnes pratiques, de l'expérimentation, des connaissances nécessaires, des méthodes et des outils utiles à l'action, permettant d'accélérer la mise en œuvre de projets opérationnels sur l'ensemble du territoire régional.

C'est pourquoi il est proposé que l'ARPE-ARB – dans le cadre des missions qu'elle conduit au titre de l'Agence Régionale pour la Biodiversité (ARB) – porte la mise en œuvre opérationnelle des actions suivantes, tel que le prévoit le projet n°5194 BIODIV'CONNECT :

- Etat des lieux sur les connectivités écologiques
- Amélioration de la connaissance des connectivités écologiques en lien avec les enjeux clefs du territoire Alcotra.

Et participe à la mise en œuvre opérationnelle des actions suivantes :

- Gouvernance : mise en place de Comités techniques
- Reporting,
- Valorisation des résultats
- Séminaire de lancement
- Séminaires de capitalisation "Stratégie et méthodes".

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE DE L'INTERVENTION DE L'ARPE-ARB PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR.

Le présent Contrat est conclu sous la forme d'un contrat de quasi régie au sens des dispositions des articles L.2511-1, L.2511-3 et L.2511-4 du code de la commande publique.

La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en qualité de membre plénier et principal financeur du Syndicat mixte de l'ARPE-ARB, exerce en effet sur cette dernière, majoritairement et conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs (le Département des Bouches-du-Rhône, le Département du Var et le Département de Vaucluse) un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services, en exerçant une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée selon les modalités décrites dans les statuts de l'ARPE-ARB et dans son règlement intérieur.

De la même façon, l'ARPE-ARB en qualité de syndicat mixte, exerce, conformément aux dispositions de l'article L. 5721-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, ses activités exclusivement pour le compte de ses membres et sur le territoire des collectivités et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.

ARTICLE 2. REPRESENTATION DES PARTIES ET FORME DE DECISION.

Représentation des parties.

L'ARPE-ARB sera représentée pour la mise en œuvre du présent contrat par son/sa Directeur/trice ou son/sa représentant(e).

La Région sera représentée dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du contrat par le Directeur général des services ou son représentant.

Forme des communications.

De manière générale, en dehors des cas de décisions et validations écrites prévues par le présent contrat, l'ARPE-ARB et la Région privilégient les communications écrites permettant d'assurer une traçabilité de leurs échanges tout au long de la mission.

ARTICLE 3. OBJET DU CONTRAT DE PRESTATIONS INTEGREES.

L'ARPE-ARB agira dans le cadre du projet n°5194 BIODIV'CONNECT en tant que prestataire de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour mettre en œuvre les actions suivantes :

Dans le cadre du WP 1 : Participer à la gouvernance et la gestion administrative du projet :

- 1.1 : Gouvernance : mise en place de Comités techniques
- 1.2 : Reporting

Dans le cadre du WP 2 : Participer à la Communication sur le projet

- 2.2 : Valorisation des résultats

Dans le cadre du WP 3 : Préfigurer une stratégie commune à l'échelle des Alpes occidentales :

- 3.1 Etat des lieux sur les connectivités écologiques ;
- 3.2 : Séminaire de lancement ;
- 3.3 : Séminaires de capitalisation "Stratégie et méthodes".

Dans le cadre du WP 4 : Agir pour préserver et restaurer les continuités écologiques :

- 4.1 Améliorer la connaissance des connectivités écologiques en lien avec les enjeux clefs du territoire Alcotra.

L'ARPE-ARB :

- Déterminera les principaux enjeux liés à la préservation de la restauration des connectivités écologique dans la zone ALCOTRA de la Région Sud ;
- Réalisera une étude visant à identifier et caractériser les connectivités "à enjeux".

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur mettra à sa disposition les éléments d'information dont elle dispose sur la mise en œuvre de ce projet et continuera à le faire régulièrement jusqu'au terme du présent contrat, prévu au 31 décembre 2023.

La Région validera la bonne adéquation des documents produits avec les attendus du projet BIODIV'CONNECT et contrôlera la bonne mise en œuvre de la prestation. Elle assurera le lien entre ces actions et les autres actions du projet.

L'ARPE-ARB pourra s'appuyer notamment sur sa propre expertise ainsi qu'en collaboration avec l'Université Aix-Marseille (Laboratoire Population Environnement Développement et L'Institut Méditerranéen de biologie et écologie environnementale et marine) et avec l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

ARTICLE 4. PRESTATIONS MISES EN ŒUVRE ET DELAIS D'EXECUTION.

Actions conduites.

- WP 1 : pilotage et suivi du projet ; il s'agit de participer au pilotage et suivi du projet ; aux Comités techniques et l'accompagnement à la rédaction des rapports annuels ;
- WP 2 : définition et la mise en œuvre d'une Stratégie de communication ; il s'agit de participer à la diffusion et à la valorisation du PITEM;
- WP 3 : définition et la mise en œuvre d'une Stratégie commune à l'échelle des Alpes occidentale ; il s'agit de participer à la réalisation des états des lieux sur les connectivités écologiques : L'ARPE-ARB recensera, pour le compte de la Région, les éléments de connaissances sur les connectivités écologiques au sein du massif alpins, sur son territoire, notamment à partir des outils de planification spatiale (S.C.O.T., P.L.U....). Ces éléments serviront à déterminer les principaux enjeux à travailler pour la préservation et la restauration de ces connectivités dans la zone ALCOTRA de la Région Sud. Il s'agit de prévoir la contribution des agents de la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur à la supervision et à la réalisation de cet état des lieux. Cette action sera aussi réalisée en lien avec les délégataires et partenaires en région Provence Alpes Côte d'Azur (PN des Ecrins et du Mercantour, PNR du Queyras et Métropole de NCA) en tant que structures ressources et d'appui. Il s'agit également de l'accompagnement à la réalisation du séminaire du lancement et des séminaires de capitalisation « Stratégie et méthodes »

- WP4 : préservation et restauration des continuités écologiques ; il s'agit de la réalisation d'une étude visant à l'amélioration de la connaissance des connectivités écologiques en lien avec les enjeux clefs du territoire ALCOTRA. Les connaissances sur les continuités écologiques au sein du massif des Alpes Occidentales sur le territoire de Provence Alpes Côte d'Azur restent encore parcellaires. En s'appuyant sur les résultats de l'état des connaissances sur les connectivités dans le Massif des Alpes Occidentales de la Région Sud (cf. action 3.1), la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur assurera la maîtrise d'ouvrage d'une étude visant à identifier et caractériser les connectivités "à enjeux". La réalisation de cette étude sera confiée à l'ARPE-ARB de Provence Alpes Côte d'Azur (ARPE ARB). Cette étude restituera, a minima, des cartographies et un rapport sur les connectivités "à enjeux" renseignant sur les caractéristiques de chacune d'entre elles, leur état de préservation, les besoins de restauration et/ou les éventuelles possibilités de développement. Un accent particulier sera mis sur les connectivités écologiques transfrontalières.

Différentes étapes permettront d'aboutir à la réalisation de ces cartographies :

- choix des espèces avec les partenaires
- Renseignement de la matrice MOS / espèces
- Réalisation des cartes d'habitats potentiels
- Croisement cartes d'habitats avec SILENE / Faune PACA pour vérification cohérence cartes d'habitats
- Réalisation des cartes de connexité
- Mise en œuvre de l'outil Zonation : sélection des zones à enjeux pour l'ensemble des espèces
- Interprétation des cartes de connexité par espèce + de la cartographie Zonation
- Restitution (rapport + cartes mises en forme)

20 jours de suivi RH sont prévus pour le lancement et le suivi de cette étude. Une somme de 10 000 euros sera dédiée à l'élaboration et la diffusion d'outils de communication présentant les résultats de ces études. Ces outils seront déterminés en fonction des besoins de communication identifiés. Il pourra s'agir de communiqués de presse, supports vidéo, document de synthèse, avec traduction.

Livrables attendus

WP 1 Pilotage du projet	
Action 1.1 : Gouvernance : mise en place de Comités techniques	Accompagnement de la Région Sud
Action 1.2 : Reporting	Accompagnement de la Région Sud
WP2 Stratégie de communication du PITEM Biodiv'ALP	
Action 2.2 : Valorisation des résultats	Accompagnement de la Région Sud
WP 3 : Préfigurer une stratégie commune à l'échelle des Alpes occidentales	
Action 3.1 : Etat des lieux sur les connectivités écologiques	Recenser pour le compte de la Région, les éléments de connaissances sur les connectivités écologiques au sein du massif alpins, sur son territoire, notamment à partir des outils de planification

	spatiale
Action 3.2 : Séminaire de lancement	Accompagnement de la Région Sud
Action 3.3 : Séminaires de capitalisation "Stratégie et méthodes"	Accompagnement de la Région Sud
WP 4 : Agir pour préserver et restaurer les continuités écologiques	
Action 4.1 : Améliorer la connaissance des connectivités écologiques en lien avec les enjeux clefs du territoire Alcotra	Réalisation de plusieurs cartographies de connexité et un rapport sur des connexités "à enjeux".

Programme des actions.

L'ARPE-ARB a fourni le programme prévisionnel de mise en œuvre de ses prestations pour la durée du présent contrat. en amont de la présente convention.

Celui-ci a été validé par la Région avant tout démarrage des actions, après avis consultatif du Comité technique du projet BIODIV'CONNECT

Rapport final de mise en œuvre de l'action.

Avant la fin du présent contrat et en conformité avec le calendrier de mise en œuvre des actions prévues dans le projet BIODIV'CONNECT, l'ARPE-ARB fournira à la Région le rapport final du présent contrat.

Participation à la Gouvernance du projet BIODIV'CONNECT.

Comité technique.

Dans le cadre de la gouvernance et du suivi technique du projet la Région a mis en place des comités techniques pour le suivi de certaines actions.

Ces comités réunissant l'ensemble des partenaires du projet ont pour rôle de s'assurer de la mise en œuvre dans une approche partenariale de certaines actions le nécessitant.

L'ARPE-ARB sera membre de ce Comité technique pendant toute la durée du présent contrat. D'autres représentants, hors partenariat, considérés comme pertinents en fonction de l'ordre du jour pourront y être associés. L'ARPE-ARB pourra également être invitée aux travaux du comité technique.

ARTICLE 5. DUREE DU CONTRAT DE PRESTATIONS INTEGREES.

Le présent contrat prend effet rétroactif à compter du 1^{er} janvier 2019 et s'achèvera le 31 décembre 2023.

ARTICLE 6. FORME, PRIX ET MODALITES D'EXECUTION DU CONTRAT.

6.1. Forme du contrat de quasi régie.

Le contrat de quasi régie est à prix global et forfaitaire pour la réalisation des actions énumérées dans la décomposition du prix global et forfaitaire annexée au présent contrat.

6.2. Prix des prestations.

6.2.1. Forme et modalités de variation du prix.

Les prix sont fermes. Ils sont invariables pendant la durée du contrat.

Les prix couvrent l'ensemble des activités nécessaires à l'exécution du présent contrat quelles que soient les quantités d'actions effectivement réalisées par l'ARPE-ARB. En outre, les prix comprennent l'ensemble des frais généraux y compris les charges fiscales ou autres frappant les actions réalisées par l'ARPE-ARB.

6.2.2. Décomposition du prix global et forfaitaire.

Le présent contrat est conclu à prix global et forfaitaire, le montant s'établit à la somme de 139 500 € TTC (cent trente-neuf mille cinq cent euros toutes taxes comprises). L'ARPE est une association non assujettie à la TVA. Il fait l'objet d'une décomposition du prix global et forfaitaire annexée au présent contrat.

ARTICLE 7 - MODALITES DE PAIEMENT.

7.1. Règles générales.

Le règlement des acomptes s'effectue selon les règles de la comptabilité publique et celles fixées par le présent contrat de quasi régie.

Les opérations effectuées par l'ARPE-ARB qui donnent lieu au versement d'acomptes, à règlement partiel définitif ou à paiement à titre de solde sont attestées par un état de constatation de service fait produit par la Région.

7.2. Mode de règlement.

Le mode de règlement choisi par la Région est le mandat administratif.

Le versement des sommes dues sera effectué sur le compte ouvert par l'ARPE-ARB ci-après :

- Intitulé de la banque : Banque de France
- Code BIC : BDFEFRPPCCT
- Clé : FR 09
- Numéro de compte : 30001 00512 C 132 0000000 31

7.3. Délai de règlement.

Le délai maximum de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement par les services de la Région.

En cas de dépassement du délai, des intérêts moratoires sont dus à compter du jour qui suit l'expiration du délai. Les modalités de calcul des intérêts moratoires sont précisées par le décret n°2013-29 du 29 mars 2013.

7.4. Remise du décompte ou de la facture

Dans le cadre de la dématérialisation des factures, depuis le 1er janvier 2017, le titulaire a l'obligation* d'adresser ses décomptes ou factures sous format électronique en s'appuyant sur une solution mutualisée mise à disposition gratuitement : Chorus Pro (« CPP 2017 »), sur lequel il peut saisir ou déposer ses décomptes ou factures (PDF simple ou signé), et suivre l'avancement du traitement jusqu'à la mise en paiement (ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014). Le décompte ou la facture éditée par le titulaire doit comporter obligatoirement des références qui lui seront transmises après notification et qui permettront un routage rapide.

Le décompte ou la facture doivent OBLIGATOIREMENT porter les mentions suivantes :

- Nom ou raison sociale du créancier ;
- N° du marché ;
- Référence du projet *PC INTERREG V A France-Italie n°5194 BIODIV'CONNECT* ;
- Référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ou numéro de SIREN ou de SIRET ;
- Date d'exécution des services ou de la livraison des fournitures ;
- Désignation de la collectivité débitrice (Région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
- Décompte des sommes dues reprenant la nature des fournitures ou services, le prix et la quantité. Egalement devront figurer les précomptes, retenues et escomptes.
- Indication du taux et du montant de la TVA ou indication de non assujettissement.

* NB : les états de dépense doivent être signés par l'ARPE-ARB qui doit également porter la mention « Montant total arrêté en toutes lettres à la somme de ».

7.5. Versement des avances.

Le présent contrat ne donne pas lieu au versement d'une avance

7.6. Retenue de garantie.

L'ARPE-ARB est dispensée de retenue de garantie.

7.7. Règlements partiels définitif et règlements à titre de solde.

La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif à l'issue de l'exécution d'une partie ou de plusieurs parties des prestations prévues dans la décomposition du prix global et forfaitaire et après réception et acceptation par la Région des livrables correspondants selon les modalités de paiement détaillées à l'article 7.

Le règlement partiel définitif ou le règlement à titre de solde sont des règlements non susceptibles d'être remis en cause par les parties après leur paiement.

7.8. Ajournement.

Lorsque la Région estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, la Région peut décider d'ajourner l'admission des prestations par une demande motivée.

Cette demande invite l'ARPE-ARB à présenter à nouveau à la Région les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.

L'ARPE-ARB doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la demande d'ajournement.

En cas de refus ou de silence gardé par l'ARPE-ARB durant ce délai, la Région peut admettre les prestations avec réfaction dans un délai de quinze jours suivant la notification du refus du titulaire ou de l'expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.

ARTICLE 8. MODALITES DE CONTROLE DES PRESTATIONS.

Dans le cadre du présent contrat, la Région assure le contrôle des prestations. Elle peut ainsi demander à tout moment la production de justificatifs de l'état actuel et prévisionnel de mise en œuvre des actions.

Comme prévu à l'article 7.1, les opérations effectuées par l'ARPE-ARB qui donnent lieu au versement d'avances, à règlement partiel définitif ou à paiement à titre de solde sont attestées par état de constatation de service fait produit par la Région.

Le Comité de suivi assure le suivi et le pilotage de la mise en œuvre de l'action sur la base des contrôles assurés par la Région. Il se réunit aussi souvent que nécessaire selon le calendrier du projet et rend un avis consultatif sur l'avancement et les modalités de mise en œuvre de l'action.

ARTICLE 9. UTILISATION DES RESULTATS.

Il est opéré, au profit de la Région, la cession exclusive des droits de propriété littéraire et artistique auxquelles pourront donner lieu des créations et les conceptions nées de l'exécution même du présent contrat de sorte que la Région puisse en faire l'exploitation publique la plus large, en totalité ou en partie, sans exception ni réserve, selon tout mode d'exploitation, pour toute destination, auprès de tout public sans restriction et ce, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 10. RESILIATION.

10.1. Résiliation aux torts de l'ARPE-ARB.

Si l'ARPE-ARB ne respecte pas ses obligations, et après mise en demeure restée infructueuse après un mois, la Région peut résilier le présent contrat aux torts du titulaire l'ARPE-ARB sans indemnisation.

La résiliation prend effet un mois après la notification de la décision de résiliation.

10.2. Résiliation unilatérale du fait de la Région.

La Région peut décider de résilier à tout moment le contrat, en l'absence de faute de l'ARPE-ARB, pour des motifs qui tiennent notamment à des considérations d'intérêt général ou à des difficultés rencontrées dans l'obtention d'éventuelles autorisations administratives.

L'ARPE-ARB peut être indemnisée des frais et investissements éventuellement engagés pour la réalisation du présent contrat. L'indemnité, forfaitaire, sera égale à 10% du montant du présent contrat.

La résiliation prend effet un mois après la notification de la décision de résiliation ou à la date précisée par la Région.

10.3. Constat contradictoire.

Lorsque le contrat est résilié, il est procédé dans le mois qui suit la notification de la décision de résiliation à un constat contradictoire des prestations effectuées par l'ARPE-ARB et des travaux réalisés.

Le constat contradictoire fait l'objet d'un procès-verbal qui précise, en outre, les mesures conservatoires que l'ARPE-ARB doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des prestations et des travaux réalisés.

A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de résiliation, l'ARPE-ARB s'engage à mettre à disposition de la Région :

- tous les documents, quelle qu'en soient la forme et la nature, se rapportant au contrat objet de la résiliation et tout élément, matériel et immatériel, en relation avec l'objet du contrat et la poursuite de l'opération ;
- le décompte général détaillé de l'opération.

ARTICLE 11. PENALITES POUR RETARD.

Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré.

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :

$$P = V * R / 200$$

dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l'ensemble des prestations, si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable ;

R = le nombre de jours de retard.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € TTC pour l'ensemble du contrat.

ARTICLE 12. REGLEMENT DES LITIGES.

En cas de litige, le Tribunal administratif de Marseille est compétent.

Fait à Marseille en deux exemplaires originaux,

Le

Pour la Région

Le Directeur Général Adjoint,
Christophe BERTRAND

Le

Pour l'ARPE-ARB

La Présidente,
Anne CLAUDIUS-PETIT

ANNEXE.

PRESTATION ACCOMPAGNEMENT DE LA REGION A LA COORDINATION ET COMMUNICATION DU PROJET SIMPLE 4 : BIODIV'CONNECT n°5194.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE.

Décomposition de la prestation	Nombre de jours agent	Prix unitaire TTC en euros (arrondi)	Coût total TTC en euros
WP 1 : Participer à la gouvernance et la gestion administrative du projet			
1.1 : Gouvernance : mise en place de Comités techniques	3	530	1590,00
1.2 : Reporting	3	530	1590,00
WP 2 : Participer à la Communication sur le projet			
Accompagnement pour la diffusion et la valorisation du PITEM	6	530	3320,00
WP 3 : Préfigurer une stratégie commune à l'échelle des Alpes occidentales			
3.1 Etat des lieux sur les connectivités écologiques	19	530	10 070,00
3.2 : Séminaire de lancement	3	530	1 590,00
3.3 : Séminaires de capitalisation "Stratégie et méthodes".	3	530	1 590,00
WP 4 : Agir pour préserver et restaurer les continuités écologiques			
4.1 Améliorer la connaissance des connectivités écologiques en lien avec les enjeux clefs du territoire Alcotra	238	530	119 780,00
TOTAL de la prestation (arrondi)	275	530	139 500,00